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1. OBJETO 
 
El objeto del presente pliego es fijar las Prescripciones Técnicas que tendrán que regir la 
contratación de la asistencia técnica para la realización de auditorías de operaciones del ejercicio 
contable 2017 (Plan de Control 2018) del Programa de Cooperación Territorial Sudoeste Europeo 
(SUDOE) 2014-2020, auditorías que se refieren en el apartado 3.2 del presente pliego, distribuidas 
en 3 lotes en función del origen del beneficiario de la operación, de las normas específicas que en 
virtud de lo anterior puedan serle de aplicación y del lugar donde se realice la auditoría.  
  
La Intervención General de la Administración del Estado (en adelante IGAE), designada como 
Autoridad de Auditoría (en adelante, AA) del Programa SUDOE, es la responsable de ejercer las 
funciones previstas en el art. 127 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013 (en adelante, RDC), y demás normativa de desarrollo, 
asistida por un Grupo de Auditores (en adelante GdA), compuesto por un representante de 
España, Francia, Portugal y Reino Unido. Por último, el art. 127.2 del RDC precisa que si las 
auditorías son realizadas por un organismo distinto de la AA, ésta deberá garantizar que aquél 
tenga la independencia funcional necesaria. 
 
 
Los trabajos objeto del presente pliego se plasmarán en informes de control financiero y tendrán 
como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el RDC; así como lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1299/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de Cooperación Territorial europea, y demás normativa que le sea de 
aplicación.  
 
En particular, los trabajos que son objeto del presente pliego se realizarán con el fin de garantizar 
la realización de auditorías de operaciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 127 del RDC y en el artículo 27 del Reglamento delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión 
de 3 de marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.     
 
Los informes emitidos presentarán los hechos reales de forma exacta, incluyendo únicamente 
información sobre hechos comprobados y conclusiones fundamentadas por evidencia suficiente, 
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contenidos en los papeles de trabajo. Deberán incluirse de forma clara las conclusiones y, en su 
caso, las recomendaciones. 
 
Los informes de auditorías de operaciones elaborados deberán ajustarse en todos sus términos 
a los modelos suministrados por la IGAE en su condición de AA, previa aprobación por el GdA. 
 
La ejecución de los trabajos se desarrollará de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria emitidas por la IFAC. Asimismo, deberá tenerse en cuenta para la ejecución de los 
trabajos lo dispuesto en la normativa comunitaria y nacional aplicable en los países participantes 
en el programa operativo. 
 
Para facilitar la homogeneidad en la ejecución de los trabajos de auditoría, la IGAE, en su 
condición de AA, facilitará los programas de trabajo aprobados por el GdA, que, en caso de ser 
necesario, contendrá las especificidades a cada Estado miembro partícipe en el Programa de 
Cooperación. 
 
 
2. RECURSOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Para la realización de los trabajos mencionados, el adjudicatario deberá disponer, de los recursos 
necesarios humanos y materiales suficientes, adaptados al volumen de las actividades a 
desarrollar y a los plazos de realización de dichos trabajos. Asimismo el adjudicatario deberá 
acreditar dominio hablado y escrito de aquel idioma oficial del Programa (español, francés, 
portugués) que se corresponda con el lote o los lotes al/a los que se tenga intención de licitar, al 
emitirse los informes en el idioma correspondiente al lugar donde se realiza la auditoria.  
 
El equipo de trabajo estará formado por profesionales con la experiencia y conocimientos 
adecuados a las tareas asignadas. A tal efecto se requerirá: 
 
 a) Experiencia del licitador en controles de ayudas cofinanciadas con cargo a Fondos 
Estructurales, en el ámbito del Sector Público, en los últimos tres años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se deberá acreditar 
mediante certificación del órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, en caso de que el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificación expedida 
por éste, o a falta de la misma, mediante declaración del empresario. Cuando se trate de 
controles financieros realizados por el licitador para el órgano de contratación con motivo de 
contrataciones anteriores, bastará con que conste la referencia y descripción del expediente de 
contratación respectivo, siempre que se haya emitido informe definitivo a satisfacción del 
director del trabajo. 
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Asimismo el licitador deberá acreditar la realización de al menos quince controles en acciones 
cofinanciadas por Fondos Estructurales en los últimos tres años. 
 
b) Experiencia profesional del Socio-Director y del Gerente propuestos: 
 
− Declaración acreditativa de los años de ejercicio profesional en auditorías.  
 
− Declaración de la experiencia, en los tres últimos años, en control de acciones cofinanciadas 
con cargo a Fondos Estructurales y haber realizado al menos quince controles de esta naturaleza. 
 
En todo caso se exigirá del licitador y del Socio-Director propuesto certificado que acredite la 
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas en el caso del Lote 1 o Registro Oficial equivalente en el caso de Portugal y Francia 
en el caso de los no españoles (lotes 2 y 3), durante un periodo mínimo de tres años. En caso de 
que el licitador sea persona física deberá acreditar su inscripción como auditor ejerciente por el 
periodo indicado. 
 
Los informes relativos a los beneficiarios o entidades en el territorio de otro Estado miembro 
distinto de España deberán ser firmados por un socio de una entidad auditora en el mencionado 
Estado que deberá ser filial, mantener acuerdos de colaboración, pertenecer a la misma red de 
entidades, o de modo similar estar vinculada con la entidad auditora adjudicataria si se opta 
mediante la figura de una oferta integradora al conjunto de los 3 lotes o a más de uno. En esos 
casos, el socio de la entidad auditora adjudicataria responsable del contrato deberá asegurarse 
que el socio de la entidad auditora en otro Estado miembro y, en su caso, el resto de miembros 
del equipo de auditoria, cumplen los requisitos de solvencia y compatibilidad señalados en el 
pliego de condiciones particulares y aplican los procedimientos y metodología señalados en el 
presente pliego de prescripciones técnicas. En este sentido, se exigirá la inscripción en el 
correspondiente registro equivalente al ROAC en el Estado miembro donde se efectúen los 
trabajos. Igualmente en esos supuestos, el socio de la entidad auditora adjudicataria responsable 
del contrato asumirá la supervisión y coordinación de los trabajos de los diferentes equipos de 
control de cada país, detallando el modo en que dicho compromiso se lleve a cabo.        
 
Además se exigirá el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato el personal que cumpla 
los siguientes requisitos. Ese compromiso tendrá carácter de obligación esencial a los efectos 
previstos en el art. 211 de la LCSP: 
 
El encargado del trabajo deberá acreditar experiencia en el control de acciones cofinanciadas 
por Fondos Estructurales durante un periodo de dos años y haber realizado al menos cuatro 
controles de esta naturaleza. 
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El licitador deberá adscribir medios personales a la ejecución del contrato de forma que se 
configuren equipos mínimos de trabajo de campo con un máximo de capacidad. A estos efectos 
se entenderá por equipo mínimo de trabajo al compuesto por al menos un encargado y dos 
ayudantes de auditoría.  
 
En todo caso se exigirá que todos los miembros del equipo que vayan a ejecutar el trabajo, 
posean la solvencia técnica solicitada según lo previsto anteriormente. 
 
La IGAE en su condición de AA, con sujeción a los acuerdos adoptados en el seno del GdA, se 
encargará de la supervisión y recepción de los trabajos objeto del presente contrato. 
 
El responsable del contrato será la Sociedad Gestora del Programa Interreg Espacio Sudoeste 
europeo, que ejecutará, en materia de seguimiento de los trabajos, las directrices que se 
acuerden previamente por la AA y el GdA. 
 
El equipo de trabajo de auditoria, de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario, no 
podrá ser modificado durante la auditoria sin el consentimiento del Responsable del contrato, 
que deberá comunicarlo a la AA y al GdA. 
 
Conflicto de intereses 
 
El auditor privado se asegurará de que todos los miembros del equipo de trabajo son 
independientes y permanecen como tales durante la ejecución del trabajo de auditoría, evitando 
así la existencia de conflicto de intereses.  De hecho,  el art. 127.2 del RDC precisa que si las 
auditorías son realizadas por un organismo distinto de la AA, esta deberá garantizar que aquel 
tenga la independencia funcional necesaria. 
El auditor privado deberá señalar de qué forma identificará y cómo actuará ante situaciones en 
que se pueda producir conflicto de intereses que implique a los miembros del equipo de auditoría. 

 
3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
 

 
 3.1 Planificación 
 
Una vez notificado el inicio de las actuaciones de control al beneficiario, la Secretaría Conjunta 
(en adelante SC) comunicará al auditor privado el inicio del plazo para la ejecución del contrato. 
 
Los trabajos de control se realizarán de acuerdo con la normativa comunitaria y nacional 
aplicable, aplicando los programas de trabajo aprobados por el GdA, que contendrá, en caso de 
ser necesario, las especificidades de cada Estado miembro partícipe en el Programa SUDOE.  
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Es responsabilidad del Socio-Director o auditor individual mantener informado al representante 
en el GdA del Estado miembro en el que se realice la auditoría,  del inicio y desarrollo de los 
trabajos, de cualquier impedimento que surja en la realización de los trabajos y de cualquier 
cambio sustancial que se produzca en la planificación, tan pronto lo conozca, así como de 
cualquier circunstancia que se estime relevante para el desarrollo de los trabajos. 
 
Las auditorías se realizarán en el lugar físico donde esté ubicado el auditado, y el representante 
en el GdA, podrá participar en las auditorías y consultar los papeles de trabajo relacionados con 
las operaciones que se auditen en el territorio del Estado miembro al que represente.  
 
 

3.2 Auditoría de Operaciones 
 

Sobre la base de la planificación se procederá a la realización de la auditoría de las operaciones 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 letra del artículo 127 del RDC y los artículos 27 
y 28 del Reglamento delegado (UE) nº 480/2014. 
 
El objeto del presente contrato abarcará el gasto declarado en el ejercicio contable 2017 a la 
Comisión Europea dentro de los ejes 1 a 5, en relación al cual se ha seleccionado, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 127 del RDC, al artículo 28 del Reglamento delegado (UE) nº 
480/2014, y lo previsto en la Estrategia de Auditoría, la muestra de operaciones a auditar  que se 
adjunta en anexo al final del presente pliego, distribuyéndose las auditorías en lotes en función 
del lugar en el que haya de realizarse. 
 
Los resultados del trabajo se sustentarán en papeles de trabajo. En los papeles se describirá  de 
manera clara los hechos puestos de manifiesto y las irregularidades que se hayan detectado. 
Deberán contener hechos reales de forma exacta, incluyendo únicamente información sobre 
hechos comprobados y conclusiones fundamentadas por evidencia suficiente. Deberá incluirse 
de forma clara las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones. 
 
Además, el auditor privado deberá indicar si los hechos puestos de manifiesto tienen o pueden 
tener consecuencias financieras. El contenido de estos papeles sustentará el borrador de informe 
provisional. 

El borrador de informe provisional se enviará a la SC y a los representantes en el GdA del Estado 
miembro donde se haya realizado el control, para la revisión y supervisión del documento. Éstos 
podrán enviar sus comentarios al auditor privado, que examinará la información aportada por el 
miembro del GdA y modificará, en su caso, el borrador de informe provisional. Una vez aprobado, 
el informe provisional por parte del representante en el GdA del Estado miembro donde se haya 
realizado el control, se enviará a la SC que lo remitirá al ente auditado y a las autoridades del 
programa que corresponda. 
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En caso de ser necesario, el representante en el GdA, podrá realizar una revisión de los hallazgos 
y evidencia obtenida por el auditor privado, realizar pruebas adicionales o solicitar aclaraciones.  
No obstante, esa revisión no podrá suponer una carga desproporcionada para el auditor privado. 
 

Las alegaciones de los entes auditados se recibirán en la SC, para su distribución al representante 
del GdA que corresponda, y al auditor privado. El auditor privado examinará las alegaciones y en 
su caso, modificará el informe, enviando el borrador de informe definitivo en el plazo de 15 días 
desde la recepción de las alegaciones, a la SC y al representante en el GdA del Estado miembro 
donde se haya realizado el control, que podrá dar su conformidad o hacer observaciones al 
documento. 

La conformidad con el borrador de informe definitivo por parte del representante en el GdA del 
Estado miembro donde se haya realizado el control, será notificada expresamente a la firma 
auditora y a la SC, que  la trasladará, en caso de haber dado la conformidad el miembro del GdA, 
a la AA. En aquellos casos en los que el representante en el GdA del Estado miembro donde se 
haya realizado el control discrepe de la posición de la firma de auditoría y ésta considere que 
debe mantener su criterio, el asunto se podrá someter, a través de la SC, a consulta del GdA, 
tomando una decisión la AA en última instancia. 
 
Con posterioridad, el auditor privado deberá emitir el informe definitivo, según el modelo 
suministrado por la AA, y aprobado por el GdA. . Este informe irá rubricado en todas sus hojas y 
firmado por el auditor con el membrete identificativo de la sociedad o auditor que lo emite. 
Además, de cada informe se remitirá copia en soporte digital, a la SC, que lo remitirá a la AA y 
demás autoridades que corresponda 
 
 
El auditor privado quedará igualmente comprometido a la realización de cualquier trabajo que, 
en relación con las auditorías realizadas, pudiera surgir con posterioridad a la emisión de los 
informes definitivos.   
 
4. DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y PAPELES DE TRABAJO 
 
Las conclusiones del auditor privado deberán estar fundamentadas en la documentación soporte 
y en los papeles de trabajo elaborados como consecuencia de la ejecución del control realizado, 
que contengan evidencia suficiente, pertinente y válida, obtenida de la aplicación y evaluación 
de las pruebas de auditoría que se hayan realizado para obtener una base de juicio razonable. 
 
El auditor privado está obligado a facilitar en todo momento el acceso a la documentación 
soporte y a los papeles de trabajo, a nivel de consulta, de extracción, y de copia de documentos 
a la aplicación informática que utilice para realizar el trabajo de auditoría. 
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La citada puesta a disposición podrá articularse mediante la inclusión de información relevante 
en la citada aplicación informática en la forma y plazos que ésta determine la AA. 
 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total de ejecución del contrato, se compone de los siguientes plazos parciales: 
 

 
ACTUACIÓN  

 PLAZO 
MÁXIMO 

INICIO 
CÓMPUTO FIN CÓMPUTO 

Fase 1. Informe 
provisional 

 

30 días  

Notificación de 
inicio de 

actuaciones al 
beneficiario 

Remisión del 
informe 

provisional a la 
SC1. 

Fase 2. 
Observaciones a 
las alegaciones 

 

13 días 

 Entrega de las 
alegaciones 
recibidas al 

auditor privado 

Entrega del 
borrador de 

informe 
definitivo al  

GdA. 

Fase 3. Informe 
definitivo 

 

 13 días 

Entrega del 
borrador de 

informe 
definitivo al GdA 

o en su caso, 
comunicación 
de no haberse 

recibido 
alegaciones 

Remisión del 
informe 

definitivo a la 
SC2. 

 
(El cómputo de los días de la tabla se referirá a días naturales) 
 
En el cómputo de dichos plazos no se tendrá en consideración el periodo que medie entre la 
entrega de los informes provisionales a la SC y la comunicación de ésta al auditor privado de las 
alegaciones o de la circunstancia de no haberse recibido las mismas (Fase 1 a Fase 2). 
 
El contrato se entenderá cumplido cuando el auditor privado haya realizado, en las condiciones 
establecidas y a satisfacción del órgano de control, la totalidad del objeto contractual. 
                                                        
1 Incluyendo la aprobación del borrador de Informe por el miembro del GdA.  
2 Incluyendo la aprobación del borrador de Informe por el miembro del GdA.  
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No obstante lo anterior, el plazo máximo de entrega de los informes definitivos tendrá lugar el 
30 de noviembre de 2018.   
 
 
6. CONTROL DE CALIDAD 

 
El control de calidad podrá consistir en la revisión o examen del trabajo de auditoria, plasmado en el 
informe provisional o definitivo del control a la entidad auditada, con objeto de determinar si dicho 
trabajo ha sido realizado conforme a las normas y procedimientos de auditorías internacionalmente 
aceptados y a las Normas Internacionales de Auditoria, si se han seguido los programas de trabajo 
remitidos por la AA y se han ajustado al calendario de trabajo y nº de componentes del equipo de 
trabajo por categorías de su oferta y, en todo caso cualquier modificación está justificada y 
autorizada, si los papeles de trabajo soportan correctamente las conclusiones y las recomendaciones 
incluidas en el informe final, y  si el alcance, así como objetivos de la auditoria cumplen con las 
especificaciones manifestadas en el presente Pliego y contrato. 
 
Todos los trabajos, documentos e informes que se eleven del trabajo de colaboración realizados por 
el auditor o la firma auditora se encontrarán en cualquier momento a disposición de los órganos de 
control nacionales o comunitarios, que podrán acceder a los mismos. 
La revisión o control de calidad de los trabajos desarrollados por el auditor privado será realizado 
por el GdA de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 
 
Ejecución del trabajo 
 
La revisión podrá comprender la realización de pruebas de auditoría adicionales a las realizadas 
por el auditor privado. 
 
Durante la ejecución del trabajo, el Responsable del contrato mantendrá con el auditor privado 
una comunicación regular que le permita efectuar un adecuado seguimiento, proponer las 
modificaciones y adaptaciones de los programas de trabajo comunicadas por la AA y realizar el 
resto de las funciones que le han sido encomendadas. 
 
Entre otros aspectos deberá velar por el correcto cumplimiento de las condiciones de solvencia 
técnica o profesional previstas en el contrato, y en particular: 
 
- Que el número de miembros, experiencia y capacidad profesional del equipo actuante es el 
fijado en el contrato.  
 
- Que la ejecución del trabajo se desarrolla de acuerdo con los programas de trabajo previstos. 
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- Que se solventan adecuadamente los problemas y puntos pendientes que se vayan planteando. 
 
- Que se mantienen las fechas previstas. A este respecto, y en caso de existencia de desviaciones, 
deberán establecerse las causas y a quién cabe atribuir la responsabilidad de las mismas. 
 
Asimismo, mantendrá con la entidad auditada las comunicaciones que considere necesarias para 
resolver las incidencias planteadas por la entidad auditada o por el auditor privado, durante la 
ejecución del trabajo. 
 
Dicha revisión podrá llevarse a cabo mediante una lista de comprobaciones que se establezca por 
el GdA. 
 
Emisión de los borradores de informe para alegaciones y definitivos 
 
Dicho control deberá incluir la revisión de que los mismos se adecuan a la estructura y contenido 
establecidos, pudiendo realizar la citada revisión mediante listas de comprobación establecidas 
por el GdA. 
 

 
 
 

Santander, 10 agosto de 2018 
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Anexo: operaciones a auditar en relación al gasto declarado a la CE durante el ejercicio contable 2017 - Lote 1 

 

Código 
Operación Desc.  Operación País 

Jefe 
de 

Fila 
Beneficiario 

Importe gasto 
total 

subvencionable 

AT SUDOE 14-20 Asistencia técnica 
SUDOE ES SI 

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE 
EUROPEO. AUTORIDAD DE GESTION SUDOE. 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO, 
GOBIERNO DE CANTABRIA 

171.214,58  

AT SUDOE 14-20 Asistencia técnica 
SUDOE ES NO 

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE 
EUROPEO. SECRETARIA CONJUNTA SUDOE. 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO, 
GOBIERNO DE CANTABRIA 

859.434,88  

TuRBO-SUDOE 

Desarrollo, validación y 
demostración de un 
modelo basado en una 
red de 'TRansference 
BrOkers' para la 
transferencia 
tecnológica directa entre 
centros de I+D y 
empresas en el territorio 
SUDOE. 

ES SI Universidad de Burgos OTRI-OTC 29.214,44  

TuRBO-SUDOE 

Desarrollo, validación y 
demostración de un 
modelo basado en una 
red de 'TRansference 
BrOkers' para la 
transferencia 
tecnológica directa entre 
centros de I+D y 
empresas en el territorio 
SUDOE. 

ES NO Asociación Cluster de Automoción de Aragón 27.924,00  

TuRBO-SUDOE 

Desarrollo, validación y 
demostración de un 
modelo basado en una 
red de 'TRansference 
BrOkers' para la 
transferencia 
tecnológica directa entre 
centros de I+D y 
empresas en el territorio 
SUDOE. 

ES NO Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e 
Sostenibilidade Enerxética 26.881,93  

SOS PRADERAS 

Yendo hacia atrás para 
alcanzar el futuro: 
Modernización  del 
manejo tradicional de 
los prados de siega hacia 
la rentabilidad y la 
conservación de la 
naturaleza 

ES SI 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO FACULTAD DE BIOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y 
SISTEMAS 

60.509,19  
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SOS PRADERAS 

Yendo hacia atrás para 
alcanzar el futuro: 
Modernización  del 
manejo tradicional de 
los prados de siega hacia 
la rentabilidad y la 
conservación de la 
naturaleza 

ES NO SEMILLAS SILVESTRES, SL 23.721,60  
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Anexo: operaciones a auditar en relación al gasto declarado a la CE durante el ejercicio contable 2017 - Lote 2 

 
  

Código 
Operación Desc.  Operación País 

Jefe 
de 

Fila 
Beneficiario 

Importe gasto 
total 

subvencionable 

SOS PRADERAS 

Yendo hacia atrás para 
alcanzar el futuro: 
Modernización  del 
manejo tradicional de 
los prados de siega hacia 
la rentabilidad y la 
conservación de la 
naturaleza 

PT NO INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA 29.377,05  

FIRE-RS 

Teledetección via 
constelación de 
picosatélites y UAVs de 
incendios forestales: 
Mapeado activo y 
gestión 

PT NO Universidade do Porto Faculdade de Engenharia Centro 
de Investigação em Sistemas e Tecnologias 71.213,42  
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Anexo: operaciones a auditar en relación al gasto declarado a la CE durante el ejercicio contable 2017 - Lote 3 

 
 

Código 
Operación Desc.  Operación País 

Jefe 
de 

Fila 
Beneficiario 

Importe gasto 
total 

subvencionable 

FIRE-RS 

Teledetección via 
constelación de 
picosatélites y UAVs de 
incendios forestales: 
Mapeado activo y 
gestión 

FR NO 
Centre National de la Recherche Scientifique Délégation 
Midi-Pyrénées Laboratoire d'Analyse et d'Architecture 
des Systèmes 

47.411,99  


